



Ofício 002/2026 - CEL

Vitória, 21 de julho de 2026

Referência: Prorrogação da entrega da SMI dos “Estudos e serviços técnicos acerca de alternativas de soluções para redução de risco de inundação nas bacias dos rios Benevente e Novo, nos Municípios de Alfredo Chaves e Iconha” – SMI nº 001/2026 e "Atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo" – SMI nº 002/2026.

Prezados Senhores,

A Comissão Especial de Licitação no uso de suas atribuições, resolve:

Prorrogar o prazo de entrega dos documentos relacionados às Contratações referenciadas para até o dia 04 /08/2026.

Elizane Maria Carneiro Jubini

Presidente da Comissão Especial de Licitação 1

cel1.ugp@seama.es.gov.br

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIZANE MARIA CARNEIRO JUBINI
PRESIDENTE (COMISSÃO ESP LICITAÇÃO I - AGUAS E PAISAGENS II)
SEAMA - SEAMA - GOVES
assinado em 21/07/2026 15:08:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/07/2026 15:08:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIZANE MARIA CARNEIRO JUBINI (PRESIDENTE (COMISSÃO ESP LICITAÇÃO I - AGUAS E PAISAGENS II) -
SEAMA - SEAMA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-BLLM7S>